



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

**Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1995 DEL 22/02/2024**

**OGGETTO:** PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. Misure per la gestione del Rischio di Alluvione e per la riduzione di rischio idrogeologico. Procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per il “CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO, AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE CUP I37H22002230007”. Determina a contrarre e prenotazione di impegno.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 609 del 15/06/2022 recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. DGR 1369/2021. Proposta di Piano con il dettaglio degli interventi relativi a “nuovi progetti” dell’importo complessivo di € 24.786.800,01, di cui € 20.586.800,01 PNRR ed € 4.200.000,00 finanziamento integrativo”;

**Vista** la deliberazione di giunta ordinaria n. 1126 del 28/10/2022 recante “Legge 145/2018, articolo 1 commi da 134 a 138 e s.m.i. Contributi per investimenti a carattere pluriennale a favore della Regione. DGR 993 del 28/09/2022. Programmazione delle annualità 2023 e 2024. Approvazione piano degli interventi settore “Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale” e assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari”.

**Vista** la deliberazione di giunta ordinaria n. 99 del 01/02/2023 recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. DGR 1076/2022. Approvazione e sottoscrizione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell’accordo con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la disciplina delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati”;

**Vista** la deliberazione di giunta ordinaria n. 73 del 31/01/2024 recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Piano “nuovi interventi”. Destinazione all’intervento di consolidamento pila e spalle del Ponte di Monte Molino- CUP I37H22002230007 – di € 1.500.000,00 per la ricostituzione del finanziamento integrativo.

**Premesso che**

- Con determinazione Direttoriale n. 7320 del 18.07.2022 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nellapersona del Ing. Alberto Rossi dipendente del Servizio “*Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale*”;
- Con determinazione Direttoriale n. 8517 del 24/08/2022 è stato nominato il Gruppo di Lavoro a supporto del R.U.P.;
- Con determinazione dirigenziale n. 11639 del 11/11/2022 recante: “Affidamento del servizio di redazione del P.F.T.E. per il “Consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del Ponte di Montemolino sul Fiume Tevere”. CUP I37H22002230007. CIG 9476382DCD. Approvazione D.I.P. e documentazione per l’affidamento. Prenotazione di impegno al Cap. M8901\_S per euro 129.320,02” è stata assunta la determinazione a contrarre per l’affidamento del Servizio di redazione del P.F.T.E. in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 12644 del 01/12/2022 recante: “Servizio di redazione del P.F.T.E. per il ‘*Consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del Ponte di Montemolino sul Fiume Tevere*’. CUP I37H22002230007. CIG 9476382DCD. Affidamento del Servizio alla Cooperativa Civile Società Professionisti Società Cooperativa P. Iva 01574680532 - Commutazione di impegni D.D. n. 11639/2022 - Cap. M8901\_S per euro 95.824,40”, si è proceduto ad affidare il Servizio di redazione del P.F.T.E. in oggetto alla ditta individuata;
- con nota prot. 0153107-2023 è stata consegnata dai progettisti la documentazione progettuale da portare in Conferenza di Servizi;
- Con nota prot. regionale n. 176289 del 28/06/2023 è stata indetta la Conferenza dei servizi preliminare sul P.F.T.E. in oggetto e, dopo un primo parere non positivo della Soprintendenza Speciale per il PNRR, superati in contraddittorio gli elementi ostativi con le modifiche progettuali richieste, in data 28/12/2023 si è conclusa la conferenza dei servizi decisoria con esito positivo sul P.F.T.E. in questione;
- con determinazione dirigenziale n. 14164 del 29/12/2023 è stata assunta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi medesima (art. 14-quater, legge 241/1990);
- con determinazione dirigenziale n. 1672 del 15/02/2024 avente ad oggetto “PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela

del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del Ponte di Montemolino sul Fiume Tevere. CUP I37H22002230007. Approvazione, ex art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica”, è stato approvato il PFTE dell'intervento in argomento;

**Atteso** che, ai fini della corretta tracciabilità degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il seguente codice CUP I37H22002230007 è corretto e valido, anche in riferimento ai CIG che saranno acquisiti in sede di indizione di gara, e riportati su tutti i documenti amministrativi, contabili (cartacei ed informatici), contratti, cronoprogrammi di spesa ed entrata, impegni e accertamenti, liquidazioni e riscossioni, ordinativi di pagamento e di incasso, distintamente per CUP (vietato impegno, accertamento, mandato e reversale cumulativi), e che saranno utilizzati nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.

**Visto** che il cronoprogramma, come da documentazione di concessione e/o attuativa, che prevede attività nelle seguenti annualità: 2023, 2024, 2025, 2026 con il 01/02/2020, da cui decorre l'ammissibilità temporale della spesa e il 31/12/2025 quale data di fine ammissibilità, di cui si è verificata:

- a) la compatibilità con i cronoprogrammi oggetto di registrazione nel sistema contabile regionale,
- b) il livello con cui la Regione Umbria, in qualità di Soggetto Attuatore, concorrerà al conseguimento di Milestone e Target e il soddisfacente avanzamento della spesa, anche al fine della sostenibilità finanziaria del circuito in: anticipo del 10% (con possibilità di integrazione fino al 30%) pagamenti intermedi fino al raggiungimento, compresa anticipazione, del 90% e saldo del 10%;

**Atteso** che, nell'ambito delle modalità di attuazione del PNRR:

- a) il DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce L'AMMINISTRAZIONE TITOLARE della PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. Misure per la gestione del Rischio di Alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico;
- b) la Regione Umbria è SOGGETTO ATTUATORE del progetto “*Consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del Ponte di MONTEMOLINO sul fiume TEVERE*”, CUP I37H22002230007 ammesso alla partecipazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza così come definito all'art.1, comma 4, lett. o) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

**Tenuto** conto che, in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi gestionali il progetto considerato appartiene alla categoria Opere pubbliche;

**Atteso** che il progetto CUP I37H22002230007 si riferisce a risorse iscritte nel Bilancio regionale al Titolo2 “Spese in Conto Capitale” per € 5.100.000,00 di cui finanziamento PNRR € 1.000.000,00;

**Rilevato**, pertanto, che, in sede rendicontazione e caricamento nel sistema informativo in uso, si procederà all'inserimento di:

- i) SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (e quietanzate) dagli affidatari dell'appalto (ragione sociale in fase di individuazione), documentate da fatture o da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalente, che dovranno riportare il riferimento al Progetto PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b.

Misure per la gestione del Rischio di Alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico;

- ii) COSTI ESPOSTI, nel caso di operazioni con opzioni di costi semplificati, per attività realizzate da affidatari (ragione sociale in fase di individuazione), entrambi conformi alla normativa sull'ammissibilità della spesa comunitaria, nazionale e regionale nonché alla normativa amministrativa, contabile e fiscale applicabile, rispettosi delle procedure e dei controlli esposti nell'eventuale Sistema di Gestione e controllo dell'Amministrazione titolare della Misura PNRR, del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (C.d. DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Le modalità di recupero di eventuali irregolarità non sanabili, saranno definite negli atti che definiscono i rapporti tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del progetto;

**Atteso** di aver in parte acquisito e previsto di acquisire i dati ed eseguito controlli specifici sui dati resi, (con contenuti coerenti all'oggetto dell'Avviso, conformi alla normativa vigente, ai SI.GE.CO, Circolari, Linee Guida, e altri documenti attuativi) adottando misure ragionevoli per il riscontro delle medesime e per l'individuazione di anomalie, basato anche su un'analisi del rischio, con l'utilizzo dei sistemi informatici regionali, nazionali e comunitari, per:

- a) titolare effettivo ai sensi dell'art. 22, comma 2, d) del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 10 del D.lgs.231/2007, norma richiamata nella comunicazione UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) dell'11 aprile 2022 e dal Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 marzo 2022;
- b) assenza di conflitti d'interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento (UE) 2021/241 da parte del personale a vario modo coinvolto nell'attuazione del progetto;
- c) assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse del Bilancio statale, regionale o di altri Enti/Soggetti;
- d) prevenire individuare e risolvere le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, dello Stato e della Regione ed intraprendere azioni per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;

**Atteso** di aver adempiuto agli obblighi in materia di comunicazione, pubblicità e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;

**Preso atto** della seguente documentazione di gara predisposta dal RUP con il supporto del Gruppo di Lavoro:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (All. 1.1 CSA e All. 1.2 Parcella);
- Schema del Contratto di appalto (All. 1.3)

**Ritenuto** di dover procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori e le opere necessarie per il "CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO, AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE CUP I37H22002230007" ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i..

**Preso atto** di quanto disposto all'art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023 per cui al presente appalto verranno applicate le norme del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, oltre a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

**Ritenuto** di procedere all'affidamento dell'appalto integrato in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 (Codice), da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice e in attuazione dell'art. 44 comma 5 del Dlgs 36/2023;

**Dato atto** che si decide di procedere con la procedura aperta perché l'appalto integrato è per sua natura di particolare complessità e, stante la difficoltà di reperire imprese nel mercato di riferimento nel presente periodo, si intende garantire la più ampia partecipazione possibile di imprese qualificate alla realizzazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione delle opere e dei lavori necessari mediante una procedura aperta;

**Dato atto** che per garantire in ogni caso la celerità e il rispetto degli obiettivi previsti dall'art.48 del D.L. n. 77/2021, alla procedura aperta si applicheranno le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza e ci si avvarrà dell'istituto della cd. *inversione procedimentale* consentita ai sensi dell'art. 107 comma 3 del d.lgs. n 36/2023;

**Dato atto** altresì che l'appalto, ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del Codice, non è stato suddiviso in lotti in quanto l'intervento, consiste in un insieme sistematico di opere integrate tra loro e i lavori sull'infrastruttura del ponte devono essere necessariamente coordinati con quelli sulla viabilità alternativa. Quella individuata come percorso alternativo, rappresenta infatti l'unica strada che possa continuare a garantire il transito di mezzi per il servizio pubblico nel periodo di esecuzione dei lavori sul ponte. La separazione in lotti potrebbe causare limitazioni alla erogazione dei servizi pubblici essenziali.

**Ritenuto** che,

- relativamente agli obblighi assunzionali per quanto concerne l'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile e, segnatamente, la quota di genere delle nuove assunzioni, lo stesso decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) ha evidenziato come una rigida applicazione della regola potrebbe determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale come quello dell'edilizia oggetto del presente affidamento.
- che, conseguentemente, l'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 viene circoscritto come segue:  
*“il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36) in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”;*

**Dato atto** che il Quadro tecnico ed economico dell'appalto risulta il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	<i>di cui</i>		
a1	Strade		€ 2.812.275,50
a2	Fondazioni Speciali		€ 515.631,44
a3	Apparecchiature strutturali speciali		€ 118.201,64
a4	Restauro e manutenzione di beni immobili		€ 159.541,03
a5	Manutenzione straordinaria viabilità alternativa		€ 160.000,00
a5	Loc. furioso - loc. Cecanibbi		
	<b>TOTALE LAVORI (compresi i costi per la sicurezza)</b>	(LAV)	<b>€ 3.765.649,61</b>
	<i>di cui</i>		
a5	Costi per la sicurezza (non soggetti a rib. di gara)	(CS)	€ 254.560,84
a6	Costi della mano d'opera	(MO)	€ 617.607,90

<b>B</b>	<b>IMPORTO Progettazione Esecutiva</b>	<b>(PRO)</b>	<b>€ 94.735,20</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO a base di appalto (lavori e progetto esecutivo)(*)</b>	<b>(A-a5 +B)</b>	<b>€ 3.605.823,97</b>
<b>D</b>	<b>Importo complessivo (Lavori e Progettazione)</b>	<b>(A+C)</b>	<b>€ 3.860.384,81</b>

(\*) escluso ci costi della sicurezza (CS) e comprensivo dei costi della mano d'opera (MO) e a

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>E</b>	<b>DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
e1	I.V.A.22% su (A-a4)	€ 793.343,89	
e2	contributo cnpaia si spese tecniche 4% (B)	€ 3.789,41	
e3	I.V.A.22% su s.t. e cnpaia (B)	€ 21.675,41	
e4	I.V.A.10% su voce a4	€ 15.954,10	
e5	Lavori in economia, compresi lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 44.269,04	
e6	Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio dell'infrastruttura in continuo e da remoto	€ 130.000,00	
e7	Imprevisti	€ 44.340,00	
e8	Rilievi accertamenti e indagini	-	
e9	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 5.000,00	
e10	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso IVA e spese accessorie)	€ 15.000,00	
e11	Accantonamento per accordo bonario (art. 210 D.lgs. n. 36/2023)	€ 75.312,99	
e12	Incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 - All. I/10	€ 77.207,70	
e13	Accantonamento IRAP 8,5% su incentivi	€ 6.562,65	
e14	PFTE (comprese le indagini geognostiche e strutturali preliminari) (**)	€ 0,00	
e15	Direzione dei lavori e CSE	€ 0,00	
e16	Comunicazioni ANAC	€ 660,00	
e17	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	
e18	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	€ 1.500,00	
e19	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
e20	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.000,00	
<b>E</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.239.615,19</b>	
<b>F</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>D+E</b>	<b>€ 5.100.000,00</b>

### Dato atto

- che l'importo complessivo stimato dell'appalto integrato è pari ad euro € 3.860.384,81 di cui euro € 94.735,20 per la progettazione esecutiva ed euro 3.765.649,61 per lavori, di cui € 254.560,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro € 617.607,90 per costi della manodopera;
- l'importo a base di gara sul quale l'operatore economico dovrà indicare un ribasso unico è pari ad euro € 3.605.823,97;
- gli importi di cui sopra sono stati calcolati:

- ✓ per il servizio di progettazione, la parcella è stata calcolata con riferimento all'Allegato I.13 (Determinazione dei parametri per la progettazione) del d.lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del nuovo Codice degli Appalti.
- ✓ per i lavori, sulla base dell'Aggiornamento Infrannuale luglio 2022 dell'Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza dei lavoratori approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 13/07/2022.

**Dato atto** che con riferimento ai requisiti di partecipazione, oltre ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 ss, per i requisiti di partecipazione dei progettisti e delle imprese esecutrici si rimanda a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato e ai sensi dell'art. 100 del D.lgs 36/2023;

**Dato atto** che la copertura finanziaria per l'appalto integrato in oggetto deriva da:

- PNRR per € 1.000.000,00. Capitolo di Entrata 01257\_E - Capitoli di Spesa 05235\_S per le spese tecniche incarichi professionali ed al cap. A5235\_S per la realizzazione di lavori;
- Legge 145/2018 per € 2.600.000,00. Capitolo di Entrata 01259\_E - Capitoli Spesa 05234\_S per incarichi professionali e A5234\_S per la realizzazione di lavori;
- Fondi derivanti da Mutuo per € 1.500.000,00. Capitolo di Spesa C4138\_S (N.I.) per incarichi professionali ed D4138\_S (N.I.) per realizzazione dei lavori;

**Dato atto** che per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo ai soggetti coinvolti;

**Dato atto** che il CUP è il seguente: I37H22002230007;

**Dato atto** che il codice identificativo di gara, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione degli appalti, sarà disponibile in sede di indizione della gara;

**Dato atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e 24 del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che la presente determinazione sarà inviata al Servizio Provveditorato Gare e Contratti competente all'espletamento della procedura di gara;

**Visto** l'art. 25 del D.lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" e in particolare il comma 2 let. d) riferito alla *"realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;*

**Vista** la legge n. 145/2018 art. 1 commi da 134 a 138;

**Visto** il D.lgs. 77/2021 e in particolare gli artt. 46 e seguenti relativi alle procedure derogatorie per l'affidamento degli appalti pubblici relativi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR;

**Visto** il D.lgs. 36/2023 e in particolare dell'art. 225 del D. Lgs. n. 36/2023 con riferimento alla normativa applicabile al presente appalto integrato;

**Visti** gli artt. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023 con riferimento ai requisiti di ordine generale, e l'art. 100 e dell'allegato II.12 con riferimento ai requisiti di idoneità richiesti per partecipare alla gara sia per i professionisti per il progetto esecutivo sia per le imprese esecutrici di lavori.

**Visto** il D.L. 76/2020 decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni.

**Vista** la D.g.r. n. 123 del 14/02/2024 "Variazioni al Documento Tecnico e al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 compensative nell'ambito dello stesso Programma e Titolo".

**Vista** la D.g.r. n. 126 del 20/02/2024 "Variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del

D.Lgs. 118/2011”.

**Visti** i seguenti atti normativi relativi al PNRR:

- Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/ UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021 che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NextGenerationEU;
- Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2019;
- Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 settembre 2020;



- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 sulla ripartizione risorse e responsabilità dei singoli interventi del PNRR e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, che attua l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021 recante “Accertamento Loan Agreement and Prefinancing Loan – PNRR”;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina”;

- Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
- Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 – Assegnazione risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.
- Circolare n. 21 del 29.04.2021 “trasmissione delle istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- Circolare n. 25 del 29.10.2021, “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”.
- Nota di chiarimento sulla circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR- Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- Circolare n. 4 del 18.01.2022 “Le indicazioni attuative del Pnrr”;
- Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 “Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori”;
- Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 “Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi”;
- Circolare n. 26 del 14 giugno 2022 “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda Richiesta di pagamento alla CE prevista per il 28 giugno 2022”;
- Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 “Monitoraggio delle misure PNRR”
- Circolare n. 31 del 29 aprile 2022 “Chiarimenti in relazione alla disciplina anazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC;
- Circolare n. 34 del 17 ottobre 2022 “linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR”
- Circ. n. 37 del 9 novembre 2022 “Procedura semplificata”;
- Circolare n.19 del 27 aprile 2023 “Utilizzo del sistema Regis per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- Circolare n. 25 del 24.07.2023 “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13;
- Circolare 18/01/2024 n. 2 MEF “Monitoraggio delle misure del PNRR e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0.C

**Visto** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**Visto** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

**Vista** la legge regionale del 22 dicembre 2023, n. 17 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)";

**Vista** la legge regionale del 22 dicembre 2023, n. 18 "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026;

**Vista** la deliberazione regionale 21 dicembre 2023, n. 1381 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026 di cui gli articoli 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e 31 della l.r. n. 13/2000;

**Vista** la deliberazione regionale 21 dicembre 2023, n. 1382 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 32 della l.r. n. 13/2000.

**Vista** la deliberazione regionale 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto "D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica";

**Vista** la deliberazione regionale 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente**  
**D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1672 del 15/02/2024 "PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Consolidamento pila e spalle di sostegno, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del Ponte di Montemolino sul Fiume Tevere. CUP I37H22002230007. Approvazione, ex art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica", è stato approvato il P.F.T.E. dell'intervento in argomento con il relativo aggiornamento del D.I.P.;
3. Di approvare la documentazione tecnico amministrativa predisposta da RUP e dal Gruppo di Lavoro per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per "CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO, AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE CUP I37H22002230007":
  - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (CSA All. 1.1 e Parcella A.II. 1.2);
  - Schema di Contratto (All. 1.3);
4. Di procedere, all'Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell' esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato per il "CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO, AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTEMOLINO SUL FIUME TEVERE CUP I37H22002230007- PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e

- della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. Misure per la gestione del Rischio di Alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico;
5. Di stabilire, per le motivazioni meglio dettagliate nelle premesse, di procedere all'affidamento di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e, in ragione degli stretti tempi legati al Finanziamento PNRR, con riduzione dei termini per via d'urgenza, avvalendosi dell'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107 comma 3 del Codice dei Contratti;
  6. Di stabilire che il presidente di Gara sarà assunto dall' Ing. Leonardo Naldini, Dirigente del Servizio infrastrutture per la mobilità e il Trasporto pubblico locale o, in sua assenza dall' Ing. Paolo Gattini, Dirigente del Servizio Opere e Lavori Pubblici, osservatorio contratti pubblici;
  7. Di approvare il seguente quadro tecnico economico Q.T.E.:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	<i>di cui</i>		
a1	Strade		€ 2.812.275,50
a2	Fondazioni Speciali		€ 515.631,44
a3	Apparecchiature strutturali speciali		€ 118.201,64
a4	Restauro e manutenzione di beni immobili		€ 159.541,03
a5	Manutenzione straordinaria viabilità alternativa		€ 160.000,00
	Loc. furioso - loc. Cecanibbi		
	<b>TOTALE LAVORI (compresi i costi per la sicurezza)</b>	(LAV)	<b>€ 3.765.649,61</b>
	<i>di cui</i>		
a5	Costi per la sicurezza (non soggetti a rib. di gara)	(CS)	€ 254.560,84
a6	Costi della mano d'opera	(MO)	€ 617.607,90
<b>B</b>	<b>IMPORTO Progettazione Esecutiva</b>	(PRO)	<b>€ 94.735,20</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO a base di appalto (lavori e progetto esecutivo)(*)</b>	(A-a5 +B)	<b>€ 3.605.823,97</b>
<b>D</b>	<b>Importo complessivo (Lavori e Progettazione)</b>	<u>(A+C)</u>	<b>€ 3.860.384,81</b>

(\*) escluso ci costi della sicurezza (CS) e comprensivo dei costi della mano d'opera (MO) e a

<b>E</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
e1	I.V.A.22% su (A-a4)		€ 793.343,89
e2	contributo cnpaia si spese tecniche 4% (B)		€ 3.789,41
e3	I.V.A.22% su s.t. e cnpaia (B)		€ 21.675,41
e4	I.V.A.10% su voce a4		€ 15.954,10
e5	Lavori in economia, compresi lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 44.269,04
e6	Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio dell'infrastruttura in continuo e da remoto		€ 130.000,00
e7	Imprevisti		€ 44.340,00
e8	Rilievi accertamenti e indagini	-	
e9	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 5.000,00
e10	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (compreso IVA e spese accessorie)		€ 15.000,00
e11	Accantonamento per accordo bonario (art. 210 D.lgs. n. 36/2023)		€ 75.312,99

e12	Incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 - All. I/10	€ 77.207,70
e13	Accantonamento IRAP 8,5% su incentivi	€ 6.562,65
e14	PFTE (comprese le indagini geognostiche e strutturali preliminari) (**)	€ 0,00
e15	Direzione dei lavori e CSE	€ 0,00
e16	Comunicazioni ANAC	€ 660,00
e17	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e18	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	€ 1.500,00
e19	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
e20	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.000,00
<b>E</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.239.615,19</b>
<b>F</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>D+E € 5.100.000,00</b>

(\*\*) PFTE affidato con fondi regionali

8. Di dare atto che la copertura finanziaria per l'appalto integrato in oggetto deriva da:
- PNRR per € 1.000.000,00. Capitolo di Entrata 01257\_E - Capitoli di Spesa 05235\_S per le spese tecniche incarichi professionali ed al cap. A5235\_S per la realizzazione di lavori;
  - Legge 145/2018 per € 2.600.000,00. Capitolo di Entrata 01259\_E - Capitoli Spesa 05234\_S per incarichi professionali e A5234\_S per la realizzazione di lavori;
  - Fondi derivanti da Mutuo regionale per € 1.500.000,00. Capitolo di Spesa C4138\_S (N.I.) per incarichi professionali ed D4138\_S (N.I.) per realizzazione dei lavori;
9. Con riferimento alla fonte di finanziamento PNRR, di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione attiva:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2024	500.000,00
2025	500.000,00
<b>TOTALE €</b>	<b>1.000.000,00</b>

10. Di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss. mm.ii., la somma complessiva di € 1.000.000,00 riferita alla obbligazione attiva nei confronti del seguente debitore:  
Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) € 1.000.000,00.
11. Di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di € 1.000.000,00 in base alla seguente tabella:

Soggetto debitore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo entrata	Importo imputato
STATO -MEF	2024	2024	01257	500.000,00
STATO- MEF	2024	2025	01257	500.000,00
<b>TOTALE €</b>				<b>1.000.000,00</b>

12. Di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che il V livello del piano dei conti al quale attribuire l'accertamento è il seguente:

Stato- MEF E. E.4.02.01.01.001

13. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 secondo quanto previsto dal D.Lgs.118/2011:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2024	500.000,00
2025	500.000,00
<b>TOTALE €</b>	<b>1.000.000,00</b>

14. Di procedere, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., all'assunzione della prenotazione di spesa e alla relativa registrazione, per la somma complessiva di € 1.000.000,00;

15. Di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all'obbligazione giuridica passiva è data da risorse provenienti dallo Stato, accertate con il presente atto e imputate contabilmente secondo quanto stabilito in precedenza;

16. Di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di € 1.000.000,00 in base alla seguente tabella:

Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	Centro di costo	Codice cronoprogramma	Capitolo entrata
<b>PRENOTAZIONE</b> di impegno di spesa per <b>LAVORI</b> su Ponte di Monte Molino	2024	2024	A5235	€ 472.500,00	M100503	Assunto con il presente atto	01257
<b>PRENOTAZIONE</b> di impegno di spesa per <b>LAVORI</b> su Ponte di Monte Molino	2024	2025	A5235	€ 450.000,00	M100503	Assunto con il presente atto	01257
<b>PRENOTAZIONE</b> di impegno di spesa per <b>INCARICHI PROFESSIONALI</b> Ponte di Monte Molino	2024	2024	05235	€ 27.500,00	M100503	Assunto con il presente atto	01257
<b>PRENOTAZIONE</b> di impegno di spesa per <b>INCARICHI PROFESSIONALI</b> Ponte di Monte Molino	2024	2025	05235	€ 50.000,00	M100503	Assunto con il presente atto	01257
<b>TOTALE</b>				<b>1.000.000,00</b>			

16. Con riferimento alla fonte di finanziamento Mutuo Regionale, di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 secondo quanto previsto dal D.Lgs.118/2011:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2024	500.000,00
2025	800.000,00

2026	200.000,00
<b>TOTALE €</b>	<b>1.500.000,00</b>

17. Di procedere, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., all'assunzione della prenotazione di spesa e alla relativa registrazione, per la somma complessiva di € 1.500.000,00;
18. Di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all'obbligazione giuridica passiva è data da risorse proprie regionali derivanti da mutuo;
19. Di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di € 1.500.000,00 in base alla seguente tabella:

Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	Centro di costo	Codice cronoprogramma	Capitolo entrata
PRENOTAZIONE di impegno di spesa per LAVORI su Ponte di Monte Molino	2024	2024	D4138	€ 472.500,00	M100503		
PRENOTAZIONE di impegno di spesa per LAVORI su Ponte di Monte Molino	2024	2025	D4138	€ 800.000,00	M100503		
PRENOTAZIONE di impegno di spesa per LAVORI su Ponte di Monte Molino	2024	2026	D4138	€ 200.000,00	M100503		
PRENOTAZIONE di impegno di spesa per INCARICHI PROFESSIONALI Ponte di Monte Molino	2024	2024	C4138	€ 27.500,00	M100503		
<b>TOTALE</b>				<b>1.500.000,00</b>			

20. Con riferimento alla fonte di finanziamento (legge 145), di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione attiva:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2025	1.600.000,00
2026	1.000.000,00
<b>TOTALE €</b>	<b>2.600.000,00</b>

21. Di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss. mm.ii., la somma complessiva di € 2.600.000,00 riferita alla obbligazione attiva nei confronti del seguente debitore:

Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) € 2.600.000,00.

22. Di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di € 2.600.000,00 in base alla seguente tabella:

Soggetto debitore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo entrata	Importo imputato
STATO -MEF	2024	2025	01259	1.600.000,00
STATO- MEF	2024	2026	01259	1.000.000,00
<b>TOTALE €</b>				<b>2.600.000,00</b>

23. Di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che il V livello del piano dei conti al quale attribuire l'accertamento è il seguente:

Stato- MEF E. E.4.02.01.01.001

24. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva per l'importo complessivo di € 2.600.000,00 secondo quanto previsto dal D.Lgs.118/2011:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2025	1.600.000,00
2026	1.000.000,00
<b>TOTALE €</b>	<b>2.600.000,00</b>

25. Di procedere, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., all'assunzione della prenotazione di spesa e alla relativa registrazione, per la somma complessiva di € 2.600.000,00;

26. Di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all'obbligazione giuridica passiva è data da risorse provenienti dallo Stato, accertate con il presente atto e imputate contabilmente secondo quanto stabilito in precedenza;

27. Di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di € 2.600.000,00 in base alla seguente tabella:

Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	Centro di costo	Codice cronoprogramma	Capitolo entrata
<b>PRENOTAZIONE</b> di impegno di spesa per <b>LAVORI</b> su Ponte di Monte Molino	2024	2025	A5234	€ 1.550.000,00	M100503	Assunto con il presente atto	01259
<b>PRENOTAZIONE</b> di impegno di spesa per <b>LAVORI</b> su Ponte di Monte Molino	2024	2026	A5234	€ 1.000.000,00	M100503	Assunto con il presente atto	01259
<b>PRENOTAZIONE</b> di impegno di spesa per <b>INCARICHI PROFESSIONALI</b> Ponte di Monte Molino	2024	2025	05234	€ 50.000,00	M100503	Assunto con il presente atto	01259
<b>TOTALE</b>				<b>2.600.000,00</b>			

28. Di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che:

- il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire la prenotazione di impegno di spesa per LAVORI è il seguente: U.2.02.01.09.012 e quello al quale attribuire la prenotazione di impegno di spesa per INCARICHI PROFESSIONALI è il



- segunte: U.2.02.03.05.001;
- il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: CUP I37H22002230007;
  - che il codice identificativo di gara, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione degli appalti sarà disponibile in sede di indizione della gara;
  - che il CUI è il Segunte L80000130544202300005;
29. Di trasmettere il presente atto al Servizio regionale Provveditorato, Gare e Contratti per l'espletamento della procedura di gara e per tutti i connessi adempimenti di competenza;
30. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.lgs 36/2023;
31. L'atto è immediatamente efficace;

Perugia lì 21/02/2024

L'Istruttore  
- Daniela Rosati

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 21/02/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Alberto Rossi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024-2026, che presenta la seguente situazione:

#### A) Cronoprogramma

Beneficiario	Esercizio registr.ne	Esercizio imput.ne	Cap. spesa	Codice crono programma	Importo imputato	Codice impegno	FPV	Codice Accertamento	Cap. entrata
	2024	2026	D4138_S	0042400530	200.000,00		X	0028888888	
	2024	2024	C4138_S	0042400531	27.500,00	0012401665		0028888888	
	2024	2025	A5234_S	0042400532	1.550.000,00			0052400092	01259_E
	2024	2026	A5234_S	0042400532	1.000.000,00			0052400092	01259_E
	2024	2025	05234_S	0042400533	50.000,00			0052400092	01259_E
	2024	2024	A5235_S	0042400528	472.500,00	0012401662		0052400091	01257_E

	2024	2025	A5235_S	0042400528	450.000,00			0052400091	01257_E
	2024	2024	05235_S	0042400529	27.500,00	0012401663		0052400091	01257_E
	2024	2025	05235_S	0042400529	50.000,00			0052400091	01257_E
	2024	2024	D4138_S	0042400530	472.500,00	0012401664		0028888888	
	2024	2025	D4138_S	0042400530	800.000,00		X	0028888888	

<b>TOTALE</b>	<b>5.100.000,00</b>
<b>di cui 2024</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>di cui 2025</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>di cui 2026 e successivi</b>	<b>1.200.000,00</b>

**B1) Castelletto nel caso di impegno finanziato da FPV**

Esercizio	Capitolo spesa	Codice impegno/cronoprogramma	A) Stanziamento attuale	B) Importo FPV	C) Importo Impegni precedenti	D)=A)-B)-C) Disponibilità di competenza	E) Importo impegno imputato all'esercizio	F) Importo FPV da accantonare	G)= D)- E)-F) Disponibilità residua
2025	D4138_S	0042400530	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2026	D4138_S	0042400530	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2024	D4138_S	0012401664	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00

**B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV**

Esercizio	Capitolo spesa	Codice impegno	A) Stanziamento attuale	B) Importo FPV	C) Importo Impegni precedenti	D)=A)-B)-C) Disponibilità di competenza	E) Importo impegno imputato all'esercizio	F)= D) E) Disponibilità residua
2025	A5235_S	0042400528	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
2024	A5235_S	0012401662	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00	0,00
2025	05235_S	0042400529	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2024	05235_S	0012401663	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2024	C4138_S	0012401665	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2025	A5234_S	0042400532	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
2026	A5234_S	0042400532	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2025	05234_S	0042400533	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

L'istruttore di ragioneria: ANDREA CITTI

Perugia li 21/02/2024

Il Dirigente del Servizio Ragioneria

- Stefano Strona

Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 22/02/2024

Il Dirigente

- Leonardo Naldini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2