


**Regione Umbria**



**Provincia di Perugia**



**Comune di Perugia**



**PAR FSC 2007-2013. Delibera CIPE 14/2013.**

**Intervento di ottimizzazione del processo di produzione di compost  
di qualità e di miglioramento delle prestazioni ambientali**

**POLO IMPIANTISTICO DI PIETRAMELINA**

**PROGETTO PRELIMINARE**

*Elaborato:*

**G-1 Quadro economico di progetto**

**ATI2** AMBITO  
TERRITORIALE  
INTEGRATO N.2

Soggetto Attuatore



Gesenu / Ecocave / Sia / Tsa  
Concessionaria Servizi Ambientali  
ATI n.2 Regione Umbria

Soggetto Gestore



IGIENE AMBIENTALE

GRUPPO  
GESENU

REV.	Data	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato
03	17/06/2014	Revisione	P.P.	M.P.	G.S.
00	15/11/2012	Prima emissione	P.P./S.R.	P.P.	A.C.

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>
------------------------------------

<b>A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni</b>
--

Opere Civili	€	8.031.622,98
Opere elettromeccaniche	€	3.442.702,80
Varie	€	228.886,52
Oneri della sicurezza	€	234.064,25

<i><b>Totale lavori</b></i>	<b>€</b>	<b>11.937.276,54</b>
-----------------------------	----------	----------------------

<b>B) Somme a disposizione</b>
--------------------------------

b1 Spese per progettazione preliminare	€	102.427,70
b2 Spese per progettazione definitiva ed esecutiva	€	295.622,10
b3 Spese per accertamenti e indagini	€	30.000,00
b4 Direzione lavori	€	132.368,11
b5 Collaudi	€	56.729,19
b6 Imprevisti	€	351.096,37
b7 IVA di A) e b6 al 10%	€	1.228.837,29
b8 IVA di b1, b2, b3, b4, b5 al 22%	€	135.772,36

<i><b>Totale somme a disposizione</b></i>	<b>€</b>	<b>2.332.853,11</b>
---	----------	---------------------

<b>Sommano A + B</b>	<b>€</b>	<b>14.270.129,65</b>
----------------------	----------	----------------------