

#### **Chiarimento n. 4**

Nelle indicazioni per la redazione della relazione metodologica (punti B3 e B4) si richiedono proposte riguardanti l'individuazione delle aree per lo stoccaggio dei materiali edili e relativa conservazione, nonché l'organizzazione del baraccamento di cantiere e l'individuazione degli spazi per l'ufficio di Direzione Lavori, indicazioni queste che ci sembrano più inerenti ad una fase di progettazione successiva a quella definitiva e che necessitano un grado di approfondimento maggiore. Chiediamo un chiarimento in merito.

#### **Risposta chiarimento n. 4**

La progettazione definitiva è il livello che compone gli aspetti principali dell'opera, ricoprendo anche le indicazioni relative alla sicurezza. L'esecutivo comporta un maggiore dettaglio, inserendo i particolari necessari al fine dell'esecuzione dell'intervento. L'operatore in questa fase è chiamato principalmente a rispondere a dei criteri di valutazione qualitativi al fine dell'aggiudicazione del servizio. Questi, al termine della procedura, saranno gestiti dalla Stazione Appaltante in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione lavori, al di là del legame fra criteri e livello di progettazione posto a base di gara. Il sub criterio B3 richiede l'illustrazione della procedura di stoccaggio del materiale e indicazioni in merito alla sua conservazione e tracciabilità. Tale verifica risulta aspetto principale in una progettazione, al fine di valutarne la fattibilità. Parimenti il subcriterio B4 analizza spazi e interferenze, con lo stesso fine di verifica di fattibilità e ricerca della migliore soluzione in termini di qualità e sicurezza dell'opera.