

REGIONE UMBRIA

PROGRAMMA PAR FSC 2007-2013 AZIONE III.1.1.

A.T.I. nn 1 e 2
dell'Umbria



PROGETTO
Project

ADEGUAMENTO NORMATIVO E POTENZIAMENTO IMPIANTO
DI DEPURAZIONE IN LOC. SAN MARTINO IN CAMPO
NEL COMUNE DI PERUGIA

LIVELLO
Level

PROGETTO PRELIMINARE

TIMBRO
Stamp

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----------|----------|-------|----------|----------|------|------|-------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| A | PROGETTO PRELIMINARE | | F.FRAPPI | | F.ARDINO | GEN 2015 | | | | | | |
| REV. | EMESSO PER | issued to | RED. | comp. | CONTR. | chk'd | REV. | rev. | APPR. | appr'd | DATA | date |

PROGETTAZIONE
Design

EUTECNE S.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it www.eutecne.it

PROGETTISTI
Planners

Dott.Ing. Francesco ARDINO
Dott.Ing. Federico FRAPPI
Dott.Arch. Luca FRAPPI

COLLABORATORI
CONTRIBUTORS

Dott.Arch. Olimpia LORENZINI
Dott.Arch. Vania MARGUTTI
Ing. Sonia ANTONELLI
Dott.Ing. Noemi BRIGANTI
Dott.Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott.Ing. Nicola GANOVELLI
Dott.Ing. Fabio PENNAZZI

UMBRA ACQUE S.P.A.

Il Responsabile del Procedimento: Dott.Ing. Marino Burini

QUADRO ECONOMICO

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------|----------|-------------------|------------------|------|
| SCALA Scale | COMM. Comm. | LIVELLO Level | REV. COMM. | N° ELAB. | SETTORE Sector | NUMERO Number | REV. |
| -- | B81 | P | A | CR2A | C | R2 | A |

La società si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta
This document is property of group. Reproduction and divulgation forbidden without written permission

QUADRO ECONOMICO

| A Importi per l'esecuzione delle lavorazioni | | | |
|--|-------|----------|---------------------|
| Importo dei lavori | | € | 1.739.440,00 |
| Costi per la sicurezza | | € | 20.000,00 |
| Importo lavori di appalto | | € | 1.759.440,00 |
| Spese tecniche di progettazione definitiva - esecutiva (Compreso CNPAIA) | | € | 145.400,00 |
| A.1 Importo complessivo dell'appalto | | € | 1.904.840,00 |
| Costi per la sicurezza | | € | 20.000,00 |
| Importo oneri sicurezza | | € | 81.370,00 |
| Importo sicurezza non soggetto a ribasso | | € | 101.370,00 |
| Importo manodopera | | € | 291.400,00 |
| Importo manodopera non soggetto a ribasso | | € | 291.400,00 |
| Importo a base d'asta | | € | 1.512.070,00 |
| B Somme a disposizione | | | |
| Imprevisti | 2,00% | € | 35.188,80 |
| Indagini geognostiche | | € | 2.745,00 |
| Acquisizione e occupazioni aree e immobili | | € | - |
| Allacci pubblici Servizi | | € | 16.500,00 |
| lavori in economia - Cabina MT/BT | | € | 67.000,00 |
| Spese tecniche di progettazione preliminare (compreso CNPAIA) | | € | 17.636,92 |
| Spese tecniche di esecuzione: D.L., C.S.E. (compr. CNPAIA) | | € | 117.852,00 |
| Spese pubb. amm. - art.92 c.5 DPR. n.207/2010 | 1,00% | € | 19.048,40 |
| Accantonamento di cui all'art.133, c.3 e 4 del D.Lgs. n.163/06 | | € | - |
| Prezzo chiuso | | € | - |
| Opere d'arte | | € | - |
| Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi | | € | 15.000,00 |
| Spese per pubblicità, copie cartacee, Autorità Vigilanza | | € | 4.188,88 |
| B.1 Totale somme a disposizione | | € | 295.160,00 |
| Totale da finanziare (A.1 + B.1) | | € | 2.200.000,00 |
| C Importo I.V.A. | | | |
| IVA sui lavori | 10% | € | 175.944,00 |
| IVA su imprevisti | 10% | € | 3.518,88 |
| IVA su spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva | 22% | € | 31.988,00 |
| IVA su indagini Geologiche | 22% | € | 603,90 |
| IVA su lavori in economia | 22% | € | 14.740,00 |
| IVA su spese tecniche di progettazione preliminare | 22% | € | 4.740,80 |
| IVA su spese tecniche di esecuzione | 22% | € | 25.927,44 |
| C.1 Totale IVA | | € | 257.463,02 |
| Totale Generale (A.1 + B.1 + C.1) | | € | 2.457.463,03 |