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REGIONE UMBRIA  GIUNTA REGIONALE 

Repertorio n. 

Oggetto: Consolidamento della rupe di Massa Martana. Contratto 

per l’affidamento dei lavori di “Completamento degli interventi in 

parete e del ciglio superiore nel tratto compreso tra Via delle Piagge 

e Via del Mattatoio Vecchio”. 

CUP  I78C14000040001 - CIG  553970552E 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila ___________, il giorno _____________ del mese di                

in Perugia, nella sede della Giunta Regionale, avanti a me 

_____________________________, Ufficiale Rogante della 

Regione Umbria, nominata con Deliberazione della Giunta Regionale 

n.______  del ____________, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria n.__________ del ____________, sono comparsi i 

Sigg.: 

1. _______________________ nato a ___________ il ________ 

domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente 

atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Opere Pubbliche: 

Programmazione, monitoraggio e sicurezza – Progettazione ed 

attuazione della Direzione Programmazione, Innovazione e 

Competitività dell’Umbria ed agisce in nome, per conto e 

nell’interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale, Corso 

Vannucci, 96 - Perugia – C.F. 80000130544, di seguito denominata 

“Regione”; 

2. _____________________________ nato a _____________ il 

____________, il quale interviene al presente atto nella sua qualità 

di _______________________ dell'Impresa _________________           
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con sede in __________________, C.F. e P.IVA: 

__________________, di seguito, per brevità, indicata come 

“Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità, qualifiche e capacità di agire io, 

Ufficiale Rogante, personalmente sono certo,  

DICHIARANO E PREMETTONO: 

− che con determinazione dirigenziale n.______ del _________, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, se 

pur non materialmente allegata al medesimo, ma conservata agli 

atti dell’Ufficiale Rogante, è stato stabilito, fra quant’altro: 

• di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori per il 

Consolidamento della rupe di Massa Martana. 

“Completamento degli interventi in parete e del ciglio 

superiore nel tratto compreso tra Via delle Piagge e Via del 

Mattatoio Vecchio”, a favore dell’impresa ______________ 

con sede in _____________________ C.F. e P.IVA n. 

_____________ che presentando il massimo ribasso pari al 

____% corrispondente all’importo di € ___________ ha 

presentato il prezzo più basso; 

• di vincolare le obbligazioni negoziali con la sottoscrizione di un 

contratto a misura, da stipulare in forma pubblico-

amministrativa in modalità digitale. 

- che, ai sensi dell’art.106, comma 3 del regolamento approvato 

con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, il Responsabile del 

Procedimento e l’Appaltatore, hanno sottoscritto il verbale di 
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attestazione del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori, in data __________. 

- che ai sensi di quanto disposto dall’art.38, comma 3, primo 

periodo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche 

ed integrazioni, l’Appaltatore ha dimostrato la propria regolarità 

contributiva mediante DURC, richiesta prot. _______ del 

_____________ emesso dalla Cassa Edile  in data __________. 

Tutto ciò premesso,  le parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Premesse e allegati 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.  

Art. 2 – Oggetto del contratto 

La Regione Umbria - Giunta Regionale, come sopra rappresentata, 

affida all’Appaltatore __________________ con sede in _________, 

C.F. e P.IVA: n.____________, che, nella persona del legale 

rappresentante intervenuto, accetta l’esecuzione di tutte le opere, 

provviste, forniture e installazioni e quanto altro occorrente per 

l’esecuzione dei lavori per il Consolidamento della rupe di Massa 

Martana “Completamento degli interventi in parete e del ciglio 

superiore nel tratto compreso tra Via delle Piagge e Via del Mattatoio 

Vecchio”. 

I lavori devono essere eseguiti secondo le condizioni stabilite dal 

presente contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, di seguito 

C.S.A. (Allegato “A”), con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara e 
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dai relativi allegati, approvato dalla Regione. 

La forma e le dimensioni delle opere che costituiscono oggetto del 

contratto risultano dai disegni allegati al progetto esecutivo. 

Art. 3 - Condizioni generali del contratto 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal C.S.A., integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, 

che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. 

E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo 

riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico 

estimativo allegati al progetto. 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, 

di seguito “Codice” e dall’art.15 della L.R. 21/01/2010, n.3, il 

Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Felici, Responsabile 

della Sezione Attuazione OO.PP, Valutazione, Progettazione, 

Esecuzione e Controllo del Servizio Opere Pubbliche: 

Programmazione, monitoraggio e sicurezza – Progettazione ed 

attuazione della Direzione Regionale Programmazione, Innovazione 

e Competitività dell’Umbria. 

Art. 5 - Ammontare del contratto 

L’importo del contratto, al netto del ribasso offerto, pari al ___% 

(__________ percento), giusta offerta presentata dall’Appaltatore in 
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sede di gara (All. “B”) ammonta ad € ____________ (Euro 

_____________) per lavori, ivi compresi il costo minimo presunto 

della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € ___________, gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € __________ ed 

i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

_____________. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art.53, comma 4 del 

D.lgs n.163/06. 

I lavori saranno contabilizzati applicando alle quantità effettivamente 

autorizzate e regolarmente eseguite i prezzi unitari dell’elenco prezzi 

contrattuale di cui all’articolo 3, depurati del ribasso contrattuale 

offerto dall’Appaltatore. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in 

base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di 

cui agli articoli 132 e 205 del D.lgs. 163/2006, come modificati 

dall’art. 14, comma 5 della legge n. 61/1998, e alle condizioni 

previste dal presente contratto e dal C.S.A.. 

L’Appaltatore dichiara di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

di conoscere il luogo di esecuzione dei lavori e tutte le condizioni 

locali e le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, 

gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L’Appaltatore 
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dichiara altresì la disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate. 

Art. 6 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

Si richiama la disciplina contenuta  nell’art. 11 del C.S.A. che 

l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende 

integralmente riportato e trascritto. 

Art. 7 – Variazione dei lavori 

Qualora la Regione, per il tramite della Direzione dei Lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, si 

applicherà quanto previsto dagli artt. 34, 35 e 36 del C.S.A., che 

l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende 

integralmente riportato e trascritto. 

Art. 8 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

Programma esecutivo dei lavori e Cronoprogramma 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro non oltre 45 giorni 

dalla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 15 del C.S.A.. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 720 

(settecentoventi) giorni naturali e continui decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 16 del C.S.A., l'Appaltatore è tenuto a consegnare 

alla Regione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente 

contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, il proprio 

programma esecutivo dei lavori, con indicazione, anche, dell’importo 

mensile dei lavori previsti. Tale programma  deve essere coerente 

con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla 

Direzione Lavori sentito il Responsabile del procedimento, che si 

riserva la facoltà di modificarlo ed integrarlo, anche in corso d’opera, 
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mediante semplice ordine di servizio, ogni qualvolta che sia 

necessario alla migliore esecuzione dei lavori. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma 

predisposto dalla Regione e integrante il progetto esecutivo. Tale 

cronoprogramma può essere modificato dalla Regione mediante 

ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori ed in particolare nei casi specificatamente 

individuati all’art. 16 del C.S.A. 

Si applicano, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente 

articolo gli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del C.S.A.. 

Art. 9 – Penali in caso di ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione 

dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, è 

applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille dell'importo 

contrattuale, corrispondente ad Euro ________ (diconsi Euro 

________________________). 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare 

una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 

applicazione l’articolo 19 del C.S.A., in materia di risoluzione del 

contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Regione a causa dei ritardi. 

Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo 

l’art. 19 del C.S.A.. 
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Art. 10 - Sospensioni dei lavori e proroghe 

In ordine alla sospensione e ripresa dei lavori, ovvero a proroghe 

concesse dalla Regione, le parti richiamano espressamente l’art. 18 

del C.S.A.. 

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata, in conformità alle 

disposizioni vigenti, ai sensi dell' art. 29 del C.S.A.. 

Art. 12 – Revisione prezzi 

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, comma 1, del codice civile. Trova applicazione 

quanto previsto ai commi 3 e 3 bis dell’art. 133 del Codice.  

Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo 

l’art. 26 del C.S.A.. 

Art. 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del D.L. n.79 del 

28.03.1997, convertito con modificazioni con Legge 28.05.1997 

n.140, nonché dall’art. 21 del C.S.A., non è corrisposta alcuna 

anticipazione del prezzo. 

I pagamenti delle somme di cui al presente contratto saranno 

effettuati all’Appaltatore nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 22, 

24, 27 e 28  del  C.S.A.. 

In particolare, l'Appaltatore ha diritto ai pagamenti in acconto in corso 

d’opera ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 

sensi dell’art. 29 del C.S.A., al netto del ribasso d’asta, comprensivo 

della relativa quota della manodopera, dei costi e degli oneri per la 

sicurezza e al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un 
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importo non inferiore a € 250.000,00 (diconsi Euro 

Duecentocinquantamila/00). 

Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 

l’ammontare, è rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori, risultante da 

apposito verbale. 

I pagamenti saranno effettuati dalla Tesoreria Regionale, gestita 

dalla Banca UNICREDIT S.p.A., Filiale di Perugia, Fontivegge 

mediante
 

versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 

della L. 13/08/2010, n.136, presso _______________________. 

Eventuali modifiche alle modalità di pagamento di cui al comma 

precedente devono essere tempestivamente notificate alla Regione. 

L’Appaltatore delega il Sig. _________________________nato a 

________, il _____________ , Cod. fisc. ________________ ad 

operare sul conto medesimo. 

L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica 

relativa ai dati sopra dichiarati. 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il 

seguente numero di  CUP  I78C14000040001 - CIG  553970552E, e 

saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo 

quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 della Legge 136/2010, 

saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel 

medesimo art. 3 della citata legge. 

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, nei casi ammessi ai 

sensi dell’art. 27 del C.S.A., successiva alla stipula del contratto, il 

relativo atto deve indicare con precisione le generalità del 

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CUP e CIG e ad 
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anticipare i pagamenti all’Appaltatore su conti correnti dedicati 

mediante strumenti che ne consentano la tracciabilità. Tutti i 

movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Regione e 

cessionario, saranno effettuati esclusivamente con le modalità 

indicate nell’ art. 3 della citata L. 136/2010, su conto corrente 

dedicato. 

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna 

responsabilità può attribuirsi alla Regione per pagamenti a persone 

non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere. 

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito 

eventualmente spettante all’Appaltatore in forza del presente 

contratto, è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del 

conto finale entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, 

ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.  

Si applicano, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente 

articolo gli artt. 23 e 25 del C.S.A.. 

Art. 14 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari 

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese assumono, pena la nullità del contratto, tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136/2010. 

In particolare: 

 i contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese sono trasmessi alla 

Regione ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della L. 
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136/2010; 

 l’ Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese dovranno impegnarsi a dare immediata 

comunicazione alla Regione ed alla prefettura-ufficio territoriale 

del Governo della Provincia di Perugia della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è 

causa di risoluzione del contratto. 

Art. 15 - Ultimazione dei lavori, collaudo, gratuita manutenzione 

e presa in consegna dei lavori ultimati 

L’ultimazione dei lavori e la gratuita manutenzione, il collaudo dei 

lavori e la presa in consegna dei lavori ultimati, sono disciplinati dai 

corrispondenti artt. 47, 48 e 49 del C.S.A.. 

Art. 16 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore 

Si richiama la disciplina contenuta negli artt. 51, 52, 53, 54, 55 e 56  

del C.S.A. che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

Art. 17 - Risoluzione del contratto 

In materia di risoluzione del contratto trovano applicazione gli artt. 

135, 136, 138 e 139 del D.lgs. n. 163/2006. 

Art. 18 - Riserve e Controversie 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili si procederà ai 

sensi dell’art. 44 del C.S.A.. 

Dal presente appalto è escluso di procedere al giudizio arbitrale. Per 

tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Regione e 
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l’Appaltatore sull’interpretazione e la esecuzione del contratto e delle 

norme applicabili al rapporto, sia durante il corso dei lavori che al 

termine del contratto, che non si siano potute definire per via 

amministrativa applicando la procedura di cui all’art. 240 del D.lgs. 

n.163/06 e successive modifiche, si farà ricorso all'Autorità 

Giudiziaria, Foro di Perugia. 

Art. 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, 

regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro dipendente, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. 

Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo 

l’art. 45 del C.S.A.. 

Art. 20 – Disposizioni in materia di sicurezza 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al 

D.Lgs. 81/2008. 

La materia della sicurezza per i lavori oggetto del presente appalto è 

disciplinata dagli artt. 37, 38, 39 e 40 del C.S.A. che l'Appaltatore 

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti. 

Art. 21 - Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell'articolo 118 

del D.lgs. n.163/2006, possono essere subappaltatin i lavori che 

l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e 

precisamente: 
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______________________________________________________

______________________________________________________. 

Si applicano, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente 

articolo gli artt. 41, 42 e 43 del C.S.A.. 

Art.  22 - Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti 

negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita 

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) per l’importo di Euro 

__________________ (diconsi Euro _______________________) 

in quanto la cauzione dovuta pari al ______% del presente contratto 

è stata ridotta del 50% ai sensi dell’art.75, comma 7 del D.Lgs. 

n.163/2006, dell’importo del presente contratto mediante polizza n.  

______________________________________________________

___________ emessa in data ___________ dalla 

_________________________. 

La suddetta cauzione costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, ancorchè non materialemente e fisicamente unita 

al medesimo, ma deposita, sottoscritta dalle parti, presso la 

Tesoreria Regionale. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Regione abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi dei presente 

contratto. 

La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal 

raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante 

stati di avanzamento lavori, pari all’80% dell’importo contrattuale; 

l’ammontare rediduo pari al 20% dell’iniziale importo garantito è 

svincolato automaticamente all’emissione del certificato di regolare 
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esecuzione/collaudo provvisorio. Per quanto non espressamente 

previsto si applica l’art. 33 del C.S.A. che l’Appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui sin intende integralmente 

riportato e trascritto  

Art. 23 – Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore 

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice e dell'art. 125 del 

Regolamento, nonché dell’art. 32 del C.S.A. l’Appaltatore è obbligato 

a produrre, almeno dieci dalla consegna dei lavori, una polizza 

assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di 

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. 

Si applicano, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente 

articolo gli artt. 32 e 33 del C.S.A.. 

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non 

materialmente allegati ma conservati agli atti della Regione e 

controfirmati dai contraenti: 

a) la determinazione di aggiudicazione definitiva; 

b) la cauzione definitiva di cui all’art. 22 del presente contratto; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di 

gara, ivi compresi i particolari costruttivi e la relazione geologica e 

geotecnica; 

d) l’elenco dei prezzi unitari; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

D.Lgs 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV al D.Lgs 81/2008, 

nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 
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131, comma 2, lett. a), del Codice e all’art. 100 comma 5 del 

DLgs 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, 

lett. c), del Codice, all’art. 89 comma 1 lett. h) del DLgs 81/2008 e 

al punto 3.2 dell’allegato XV al DLgs 81/2008. Tale piano, 

ancorché non ancora redatto dall’Appaltatore al momento della 

stipula del contratto, avrà comunque valore di allegato al 

medesimo dopo la sua accettazione da parte del Coordinatore in 

fase di esecuzione; 

g) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento; 

h) il programma esecutivo di cui al comma 10 dell’art. 43 del 

Regolamento. Tale programma, ancorché non ancora redatto 

dall’Appaltatore al momento della stipula del contratto, avrà 

comunque valore di allegato al medesimo dopo la sua 

accettazione da parte del Coordinatore in fase di esecuzione. 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti 

negoziali: 

i) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

j) la quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti 

progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici così come richiamate dall’art. 10 del C.S.A.. 

Art. 25 – Norme interpretative 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, si adotteranno 

le indicazioni riportate nei seguenti atti, secondo la relativa priorità: 

bando di gara, disciplinare di gara, contratto e atti e documenti ivi 

richiamati, capitolato speciale di appalto, descrizione delle voci e dei 
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lavori riportata in elenco prezzi, elaborati grafici, relazioni tecniche. 

In caso di impossibilità di chiarire la discordanza secondo quanto 

sopra indicato si applicherà la soluzione più aderente alle finalità per 

le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 

1369 del Codice Civile. 

Articolo 26 – Domicilio dell’Appaltatore 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale, 

l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso ________________.

 Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente 

notificata alla Regione.  

Si richiama quanto altro previsto dall’art. 13 del C.S.A.. 

Art. 27 - Spese contrattuali.  Imposte e tasse 

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli 

impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione 

temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, 

canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione 

dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al 

perfezionamento e alla registrazione del contratto. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 
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occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti 

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, 

imposte e tasse, fossero dovute maggiori somme, queste  sono 

comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 

del capitolato generale d’appalto. 

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, 

che direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture 

oggetto dell'appalto. 

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

L’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente 

Capitolato generale d’appalto si intendono IVA esclusa. 

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, da me 

letto alle parti, le quali concordemente mi dispensano dalla lettura 

degli allegati e, su mia domanda, dichiarano di approvarlo 

incondizionatamente e senza riserve di sorta e con me lo 

sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto 

la validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell’art. 21 del D. 

Lgs. 07/03/2005, n. 82, unitamente agli allegati. 

In particolare attesto, altresì, che gli allegati tutti al presente contratto 

(Allegati A, B e C) sono redatti in originale su supporto cartaceo e qui 

allegati, ai sensi dell’art. 57 bis della L. 16/02/1913, n. 89, in copia 

informatica, che io certifico conformi agli originali ai sensi dell’art. 22, 

commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 82/2005.  

L’atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da 
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persona di mia fiducia ed in parte da me, in un unico originale, 

depositato agli atti dell’Ufficiale Rogante della Regione e consta di n. 

15 facciate intere oltre la presente per n. 7 righe di carta uso bollo, 

debitamente regolarizzato con modalità telematica, a norma del 

D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007 

 


