


 
Quadro economico di progetto | FG/BM/CSS/034b | 23/09/2015 

 

 
Gruppo Asja  |  2 di 3 
 

 
 

Sulla base delle scelte progettuali preliminari sono stati predisposti: un computo estimativo di 

investimento relativo all’impianto di produzione di biometano ed un computo estimativo di 

investimento relativo all’impianto di produzione di compost. 

Le cifre riportate devono ritenersi indicative in quanto frutto di una progettazione preliminare 

che vede diverse variabili legate, ad esempio, alla scelta delle tipologie di fondazioni, alle 

armature dei corpi di fabbrica e, non ultimo, a specifici accordi commerciali stipulati in fase 

definitiva od esecutiva della progettazione. 

Parte delle voci sono state computate valutando il prezziario regionale. 

QUADRO ECONOMICO - IMPIANTO BIOMETANO  

  

PREPARAZIONE TERRENO €610.000  

PESA INGRESSO €80.000  

UFFICI €100.000  

CAPANNONE €400.000  

TETTOIA VERDE €60.000  

BIOFILTRO ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA €412.943 

SEZIONE DI PRETRATTAMENTO €1.800.000 

DIGESTORE €4.865.000  

IMPIANTO DI UPGRADING €1.500.000  

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE €30.000  

IMPIANTO ANTINCENDIO €70.000  

IMPIANTO ELETTRICO €558.000  

CALDAIA €53.000  

ALLACCIO ENEL €44.500 

CONNESSIONE RETE GAS €200.000 

PROGETTAZIONE €349.497 

CONTINGENCY €400.000 

TOTALE INVESTIMENTO €11.532.940 

Tabella 1 -   Quadro Economico Impianto Biometano 
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QUADRO ECONOMICO - IMPIANTO COMPOSTAGGIO 

  

CAPANNONE €260.000  

BIOCELLE €1.070.000 

TETTOIA AMMENDANTE €200.000  

BIOFILTRO ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA €280.000 

MACCHINARI €550.000 

TOTALE INVESTIMENTO €2.360.000  

Tabella 2 -   Quadro Economico Impianto Compostaggio 

 


