

**Importo del servizio di progettazione del Progetto Esecutivo (PE)**

Ai fini della determinazione il corrispettivo per i servizi professionali di progettazione, che è una quota dell'importo posto a base d'asta, si fa riferimento all'Allegato I.13 (Determinazione dei parametri per la progettazione) del d.lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, alle disposizioni di cui all'articolo 41 del nuovo Codice degli Appalti.

Il Valore dell'opera, desunto dal Computo Metrico Estimativo del PFTE, è pari a € 3.605.649,61, oltre oneri fiscali.

<b>Calcolo parcella professionale per la redazione del progetto esecutivo di "Consolidamento pile e spalle di sostegno al fine di mitigare il rischio idrogeologico con realizzazione di nuovi impalcati e adeguamento della piattaforma stradale del ponte di Montemolino sul Fiume Tevere"</b>			
Valore dell'opera (V)	3.765.649,61		
Categoria d'opera: Strutture (A)			
Parametro sul valore dell'opera (P) = $(0.03 + 10 / V0.4)$	5,383453%		
Affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere (appalto integrato)			
Destinazione funzionale delle opere: Strutture, Opere infrastrutturali puntuali			
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative – Ponteggi provvisori di durata superiore a due anni. centinature e strutture			
Grado di complessità (G)	0.95		
PRESTAZIONI AFFIDATE	ALIQUOTE		IMPORTO [€]
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico	QbII.05	4,00%	7.644,71
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01	12,00%	22.934,14
Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02	13,00%	24.845,32
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	QbIII.03	1,50%	2.866,77
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04	0,50%	955,59
Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05	1,30%	2.484,53
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbIII.06	3,00%	5.733,54
Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07	5,00%	9.555,89
Compenso netto	CP		77.020,49
Spese e oneri accessori non superiori a (23.37% del CP)		23,00%	17.714,71
<b>TOTALE PRESTAZIONE</b>			<b>94.735,20</b>