


Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Perugia



PAR FSC 2007-2013. Delibera CIPE 14/2013.

**Intervento di ottimizzazione del processo di produzione di compost
di qualità e di miglioramento delle prestazioni ambientali**

POLO IMPIANTISTICO DI PIETRAMELINA

PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato:

F-1 Calcolo Sommario della Spesa

ATI2 AMBITO
TERRITORIALE
INTEGRATO N.2

Soggetto Attuatore



Gesenu / Ecocave / Sia / Tsa
Concessionaria Servizi Ambientali
ATI n.2 Regione Umbria

Soggetto Gestore



IGIENE AMBIENTALE

GRUPPO
GESENU

04	18/07/2014	Revisione	P.P.	P.P.	G.S.
03	17/06/2014	Revisione	P.P.	M.P.	G.S.
00	15/11/2012	Prima emissione	P.P./S.R.	P.P.	A.C.
REV.	Data	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

	ZONE DI LAVORO	OPERE MECCANICHE E IMPIANTISTICHE	IMPIANTI ELETTRICI	OPERE CIVILI	VARIE	TOTALE ZONA DI LAVORO
1	AREA PRETRATTAMENTO	€ 146.412,00	€ 18.127,20	€ 1.047.440,64	€ 24.239,60	€ 1.236.219,44
2	AREA PREPARAZIONE MISCELA	€ 744.996,00	€ 92.237,60	€ 24.805,00	€ 17.240,77	€ 879.279,37
3	ZONA ACT	€ 315.120,00	€ 60.000,00	€ 887.153,97	€ 25.245,48	€ 1.287.519,45
4	BIOSSIDAZIONE DINAMICA	€ 361.280,00	€ 77.820,00	€ 372.802,20	€ 16.238,04	€ 828.140,24
5	TETTOIE MATURAZIONE POST AER	€ -	€ 15.000,00	€ 1.086.109,51	€ 21.722,19	€ 1.122.831,70
6	TETTOIE MATURAZIONE FINALE	€ -	€ 15.000,00	€ 1.392.937,26	€ 27.858,75	€ 1.435.796,01
7	RAFFINAZIONE	€ 599.078,00	€ 98.872,00	€ 49.903,55	€ 14.957,07	€ 762.810,62
8	BIOFILTRI ACT	€ 501.960,00	€ 91.800,00	€ 255.000,00	€ 16.975,20	€ 865.735,20
9	OPERE VARIE	€ 50.000,00	€ 255.000,00	€ 1.069.400,00	€ 27.488,00	€ 1.401.888,00
10	SISTEMAZIONI ESTERNE	€ -	€ -	€ 1.846.070,85	€ 36.921,42	€ 1.882.992,27
		<u>Totale opere meccaniche ed impiantistiche</u>	<u>Totale impianti elettrici</u>	<u>Totale opere civili</u>	<u>Totale varie</u>	<u>Totale opere</u>
		€ 2.718.846,00	€ 723.856,80	€ 8.031.622,98	€ 228.886,52	€ 11.703.212,29

Di cui interventi già previsti nel piano pluriennale degli intervnti GEST 2012-2013 ed approvati ed autorizzati con Deliberazione dell'assemblea dei rappresentanti dell'ATI 2 dell'11/09/2012 e rinviati al biennio 2014-2015

per INTERVENTI NECESSARI PER ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI € 2.490.000,00

per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 370.000,00