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1  CATEGORIE DI LAVORO 

Ai sensi dell’ articolo 61 del regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 163, D.P.R. n. 

207 del 5 ottobre 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono 

classificati nella categoria prevalente specializzata «OS21» e nelle sottocategorie «OG1», 

«OS26» e «OG10». 

Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori sopra descritti, appartenenti 

alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in 

possesso dei requisiti necessari. 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del capitolato speciale, i lavori sopra descritti sono tutti 

scorporabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizi oni 

di cui ai commi successivi. Le opere ricadenti nelle categorie OG10 ed OG1, possono essere 

eseguite soltanto da imprese qualificate nella specifica categoria (secondo le indicazioni della 

tabella A allegata al D.P.R. 207/2010), mentre la categoria specialistica OS26 può essere 

subappaltata ad impresa in possesso di relativa qualificazione.  

 

I lavori riguardanti impianti tecnologici (OG10), per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di 

installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 per gli articoli non abrogati ed al 

Decreto dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n.37e per la Legge n.80/2014 art.12 

possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso 

contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia 

un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso 

l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.  
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2  PERCENTUALIZZAZIONE LAVORI 

Sulla base delle Supercategorie individuate nell’appalto, le somme in euro sono così suddivise: 

 

 

Sulla base delle Categorie individuate nell’appalto, le somme in euro sono così suddivise: 

 

 

 

ITEM SUPERCATEGORIA IMPORTO € INCID. %

1 INTERVENTI IN PARETE 1 338 943,58 32,60%

2 MURO_TIPO_E1_43/49A 717 083,37 17,46%

3 MURO_TIPO_E2_49A/51A 299 910,96 7,30%

4 MURO_TIPO_E3_51A/53A 180 825,99 4,40%

5 MURO_TIPO_F1_53A/55A 133 273,69 3,25%

6 MURO_TIPO_F2_60A/63A 137 657,59 3,35%

7 MURO_TIPO_F3_63A/66A 105 245,16 2,56%

8 MURO_TIPO_F4_66A/69A 69 332,30 1,69%

9 MURO ESISTENTE 55 821,45 1,36%

10 TRAVE_CIGLIO_43/53A 347 954,80 8,47%

11 SOLETTA_A_SBALZO_55A/60 25 067,84 0,61%

12 MURI SUPERIORI 113 812,83 2,77%

13 RETI TECNOLOGICHE 137 121,99 3,34%

14 PAVIMENTAZIONI 341 709,62 8,32%

15 FINITURE 45 884,98 1,12%

16 MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI 57 009,93 1,39%

4 106 656,08 100,00%

ITEM CATEGORIA IMPORTO € INCID. %

1 SCAVI, RIEMPIMENTI E DISERBO IN PARETE 228 278,52 5,56%

2 PERFORI, TIRANTI E TUBI DRENANTI 934 055,46 22,74%

3 PALI E MICROPALI 652 675,28 15,89%

4 OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE 532 228,28 12,96%

5 OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE 351 623,34 8,56%

6 PONTEGGI 314 503,37 7,66%

7 RIVESTIMENTI E FINITURA MURI 513 273,06 12,50%

8 LINEA ELETTRICA 2 030,00 0,05%

9 LINEA TELEFONICA 3 680,05 0,09%

10 LINEA ACQUE NERE 2 692,75 0,07%

11 LINEA ACQUE BIANCHE 23 452,49 0,57%

12 LINEA ACQUEDOTTO 2 406,30 0,06%

13 LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 100 577,40 2,45%

14 LINEA ANTINCENDIO 2 283,00 0,06%

15 PAVIMENTAZIONI 340 001,87 8,28%

0 ARREDI ED OPERE DI FINITURA (N.A.) 102 894,91 2,51%

4 106 656,08 100,00%
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3  PERCENTUALIZZAZIONE MANODOPERA LAVORI 

Sulla base delle Supercategorie individuate nell’appalto, le somme in euro sono così suddivise: 

 

Sulla base delle Sottocategorie individuati nell’appalto, le somme in euro sono così suddivise: 

 

 

 

 

ITEM SUPERCATEGORIA IMPORTO € MANODOPERA INCID. %

LAVORI MANODOPERA

1 INTERVENTI IN PARETE 1 338 943,58 620 559,06 46,35%

2 MURO_TIPO_E1_43/49A 717 083,37 243 185,90 33,91%

3 MURO_TIPO_E2_49A/51A 299 910,96 106 539,57 35,52%

4 MURO_TIPO_E3_51A/53A 180 825,99 59 530,26 32,92%

5 MURO_TIPO_F1_53A/55A 133 273,69 35 049,28 26,30%

6 MURO_TIPO_F2_60A/63A 137 657,59 43 723,84 31,76%

7 MURO_TIPO_F3_63A/66A 105 245,16 34 221,56 32,52%

8 MURO_TIPO_F4_66A/69A 69 332,30 20 273,73 29,24%

9 MURO ESISTENTE 55 821,45 43 884,65 78,62%

10 TRAVE_CIGLIO_43/53A 347 954,80 72 380,13 20,80%

11 SOLETTA_A_SBALZO_55A/60 25 067,84 9 544,67 38,08%

12 MURI SUPERIORI 113 812,83 46 894,34 41,20%

13 RETI TECNOLOGICHE 137 121,99 16 918,25 12,34%

14 PAVIMENTAZIONI 341 709,62 83 473,92 24,43%

15 FINITURE 45 884,98 6 793,55 14,81%

16 MANUTENZIONE OPERE ESISTENTI 57 009,93 38 573,29 67,66%

4 106 656,08 1 481 546,00 36,08%

ITEM CATEGORIA IMPORTO € MANODOPERA INCID. %

LAVORI MANODOPERA

1 SCAVI, RIEMPIMENTI E DISERBO IN PARETE 228 278,52 74 377,03 32,58%

2 PERFORI, TIRANTI E TUBI DRENANTI 934 055,46 376 607,88 40,32%

3 PALI E MICROPALI 652 675,28 140 247,18 21,49%

4 OPERE IN C.A. IN FONDAZIONE 532 228,28 54 234,30 10,19%

5 OPERE IN C.A. IN ELEVAZIONE 351 623,34 39 573,98 11,25%

6 PONTEGGI 314 503,37 300 076,60 95,41%

7 RIVESTIMENTI E FINITURA MURI 513 273,06 351 233,52 68,43%

8 LINEA ELETTRICA 2 030,00 272,40 13,42%

9 LINEA TELEFONICA 3 680,05 813,12 22,10%

10 LINEA ACQUE NERE 2 692,75 368,85 13,70%

11 LINEA ACQUE BIANCHE 23 452,49 4 588,38 19,56%

12 LINEA ACQUEDOTTO 2 406,30 308,40 12,82%

13 LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 100 577,40 10 357,20 10,30%

14 LINEA ANTINCENDIO 2 283,00 209,90 9,19%

15 PAVIMENTAZIONI 340 001,87 82 910,42 24,39%

0 ARREDI ED OPERE DI FINITURA (N.A.) 102 894,91 45 366,84 44,09%

4 106 656,08 1 481 546,00 36,08%
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4  INCIDENZA MANODOPERA 

L’importo dei lavori del presente appalto è pari ad € 4.106.656,08 (di cui 2% oneri della sicurezza 

pari ad € 82.133,12), mentre l’importo della manodopera dei lavori, è pari ad € 1.481.546,00, 

percentualmente pari al 36,08%. 

L’importo dei costi della sicurezza è pari ad € 40.014,82, mentre l’importo della manodopera dei 

costi della sicurezza è pari ad € 4.668,79, percentualmente pari al 11,67%. 

Considerando l’importo complessivo e rivalutando una percentuale pesata sulle somme dei lavori 

e dei costi della sicurezza, la percentuale di incidenza della manodopera sull’intero appalto è pari 

al 35,84%. 
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