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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Riprofilatura per realizzazione fondo bioreattori tramite movimentazione di
NP09 rifiuti con ausilio di mezzo meccanico. compreso lo spianamento e la
03/05/2016 configurazione del fondo anche se a ... er dare il lavoro finito per l'esecuzione

della lavorazione in completa sicurezza, minimizzando la formazione di
odori.
riprofilatura per preparazione fondo 17´500,00

SOMMANO mc 17´500,00 5,00 87´500,00

2 / 2 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
03/05/2016 ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo ...

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).

formazione basi per alloggiamenti motori di insufflazione 14,00 3,50 2,300 0,200 22,54

SOMMANO mc 22,54 124,00 2´794,96

3 / 3 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
01 contenimento, poste in opera fino ad ... razione è eseguita calcolando la
03/05/2016 superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e

fondazioni.
casseforme per formazione basamento motori  *(par.ug.=3,50*2+2,30*2) 11,60 0,200 2,32

SOMMANO mq 2,32 22,80 52,90

4 / 4 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio elettrosaldata a
03.05.0030 maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03/05/2016 compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
armatura basamenti motori insufflazioni  *(par.ug.=14,00*2)*(lung.=3,5*
2,30) 28,00 8,05 9,180 2´069,17

SOMMANO kg 2´069,17 1,65 3´414,13

5 / 5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 FUORI DALLA SEDE VIABILE.   Scavo a sezione obbligata fuori dalla
02 sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo  ... . E' escluso
03/05/2016 lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 1,51

alla profondità di m 3,00.
scavo per alloggiamento pozzetti raccolta percolato  *(lung.=3*2,5*2,5) 14,00 18,75 262,50
scavo per alloggiamento tubazioni percolato 245,00 0,50 2,000 245,00

SOMMANO mc 507,50 8,20 4´161,50

6 / 6 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA.
NP11 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di
03/05/2016 pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono comp ... mente

certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
drenaggio di fondo I strato *(lung.=(80*40)+(40*50)+(40*13)) 5720,00 0,300 1´716,00

SOMMANO mc 1´716,00 20,50 35´178,00

7 / 7 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA.
NP11 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di
03/05/2016 pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono comp ... mente

certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
drenaggio di fondo II strato *(lung.=(80*40)+(40*50)+(40*13)) 5720,00 0,300 1´716,00

COMMITTENTE: Gest Srl 
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R I P O R T O 1´716,00 133´101,49

SOMMANO mc 1´716,00 20,50 35´178,00

8 / 8 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA.
NP11 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di
03/05/2016 pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono comp ... mente

certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
drenaggio di fondo III strato *(lung.=40*20*5) 4000,00 0,300 1´200,00

SOMMANO mc 1´200,00 20,50 24´600,00

9 / 9 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI
17.03.0270.0 M 4.   Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla
06 profondità massima di 4 metri, aventi parete ... on Sistema di Qualità
04/05/2016 conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato.

Diametro esterno mm 140.
per insufflazione aria bioreattore I strato 14,00 40,00 8,000 4´480,00

SOMMANO m 4´480,00 6,00 26´880,00

10 / 10 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI
17.03.0270.0 M 4.   Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla
06 profondità massima di 4 metri, aventi parete ... on Sistema di Qualità
04/05/2016 conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato.

Diametro esterno mm 140.
per insufflazione aria bioreattore II strato 14,00 40,00 8,000 4´480,00

SOMMANO m 4´480,00 6,00 26´880,00

11 / 11 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI
17.03.0270.0 M 4.   Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla
06 profondità massima di 4 metri, aventi parete ... on Sistema di Qualità
04/05/2016 conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato.

Diametro esterno mm 140.
per insufflazione aria bioreattore III strato 10,00 40,00 8,000 3´200,00

SOMMANO m 3´200,00 6,00 19´200,00

12 / 12 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI
17.03.0270.0 M 4.   Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla
08 profondità massima di 4 metri, aventi parete ... on Sistema di Qualità
03/05/2016 conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato.

Diametro esterno mm 200.
per raccolta percolato sul fondo I strato 8,00 40,00 320,00

SOMMANO m 320,00 12,50 4´000,00

13 / 13 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI
17.03.0270.0 M 4.   Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla
08 profondità massima di 4 metri, aventi parete ... on Sistema di Qualità
03/05/2016 conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato.

Diametro esterno mm 200.
per raccolta percolato sul fondo II strato 8,00 40,00 320,00

SOMMANO m 320,00 12,50 4´000,00

14 / 14 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI
17.03.0270.0 M 4.   Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla
08 profondità massima di 4 metri, aventi parete ... on Sistema di Qualità
03/05/2016 conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato.

Diametro esterno mm 200.
per raccolta percolato sul fondo III strato 5,00 40,00 200,00

SOMMANO m 200,00 12,50 2´500,00

COMMITTENTE: Gest Srl 
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R I P O R T O 276´339,49

15 / 15 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
03 limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato ... tessile filtrante in
03/05/2016 polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa areica di circa

gxmq 140. Diametro mm 150.
protezione tubazioni insufflazione aria I strato 14,00 40,00 8,000 4´480,00

SOMMANO m 4´480,00 2,31 10´348,80

16 / 16 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
04 limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato ... tessile filtrante in
03/05/2016 polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa areica di circa

gxmq 140. Diametro mm 200.
protezione tubazioni raccolta percolato I strato 8,00 40,00 320,00

SOMMANO m 320,00 2,84 908,80

17 / 17 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
03 limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato ... tessile filtrante in
03/05/2016 polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa areica di circa

gxmq 140. Diametro mm 150.
protezione tubazioni insufflazione aria II strato 14,00 40,00 8,000 4´480,00

SOMMANO m 4´480,00 2,31 10´348,80

18 / 18 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
03 limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato ... tessile filtrante in
03/05/2016 polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa areica di circa

gxmq 140. Diametro mm 150.
protezione tubazioni insufflazione aria III strato 10,00 40,00 8,000 3´200,00

SOMMANO m 3´200,00 2,31 7´392,00

19 / 19 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
04 limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato ... tessile filtrante in
03/05/2016 polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa areica di circa

gxmq 140. Diametro mm 200.
protezione tubazioni raccolta percolato II strato 8,00 40,00 320,00

SOMMANO m 320,00 2,84 908,80

20 / 20 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
04 limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato ... tessile filtrante in
03/05/2016 polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa areica di circa

gxmq 140. Diametro mm 200.
protezione tubazioni raccolta percolato III strato 5,00 40,00 200,00

SOMMANO m 200,00 2,84 568,00

21 / 21 GEOTESSILI NON TESSUTI.  Geotessili non tessuti forniti e posti in opera
17.03.0390.0 con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con
01 diverse caratteristiche ge ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il
03/05/2016 lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 6.

sistema impermeabilizzazione di fondo I strato *(par.ug.=2*1,2)*(lung.=(80*
40)+(40*50)+(40*13)) 2,40 5720,00 13´728,00
sistema impermeabilizzazione scarpata I strato *(lung.=(240+204+15)*3) 1,20 1377,00 1´652,40

SOMMANO mq 15´380,40 2,13 32´760,25

COMMITTENTE: Gest Srl 

A   R I P O R T A R E 339´574,94
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R I P O R T O 339´574,94

22 / 22 GEOTESSILI NON TESSUTI.  Geotessili non tessuti forniti e posti in opera
17.03.0390.0 con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con
01 diverse caratteristiche ge ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il
03/05/2016 lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 6.

sistema impermeabilizzazione di fondo II strato *(par.ug.=2*1,2)*
(lung.=(80*40)+(40*50)+(40*13)) 2,40 5720,00 13´728,00
sistema impermeabilizzazione scarpata II strato 1,20 1377,00 1´652,40

SOMMANO mq 15´380,40 2,13 32´760,25

23 / 23 GEOTESSILI NON TESSUTI.  Geotessili non tessuti forniti e posti in opera
17.03.0390.0 con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con
01 diverse caratteristiche ge ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il
03/05/2016 lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 6.

sistema impermeabilizzazione di fondo III strato  *(par.ug.=2*1,2)*
(lung.=40*20*5) 2,40 4000,00 9´600,00
sistema impermeabilizzazione scarpata III strato  *(lung.=174+240) 1,20 414,00 496,80

SOMMANO mq 10´096,80 2,13 21´506,18

24 / 24 TUBO IN POLIPROPILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE,
18.02.0083.0 CLASSE DI RIGIDITÀ SN4.  Tubo in polipropilene corrugato a doppia
02 parete, liscia internamente e corrugata esternamente, EN 13476-3 ...  rinterro;
03/05/2016 i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo.  Diametro interno mm 250.
raccolta percolato all'impianto esistente 245,00

SOMMANO m 245,00 23,90 5´855,50

25 / 25 POZZETTO DI ISPEZIONE MONOLITICO IN PE O PP, DNID 1000
18.04.0082 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione monolitico in polietilene
03/05/2016 (PE) o polipropilene (PP), Diametro Interno 100 ...  Interno 1000 mm,

assemblato al pozzetto tramite saldatura per estrusione, per il raggiungimento
della quota di progetto
pozzetto raccolta percolato  *(par.ug.=2,5*10) 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 366,00 9´150,00

26 / 26 STABILIZZATO.  Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L.
18.04.0170 e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e
03/05/2016 per il ripristino del piano viari ... sto in opera. E' compreso il necessario

innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
formazione di strada di accesso alla zona 100,00 0,300 30,00

SOMMANO mc 30,00 28,40 852,00

27 / 27 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
18.04.0190 idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'
03/05/2016 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

rinfianco tubazioni raccolta percolato  *(lung.=0,25*0,25) 245,00 0,06 14,70

SOMMANO mc 14,70 25,80 379,26

28 / 28 Fornitura e posa di geomembrana in HDPE liscia. La geomembrane in
NP01 HDPE di spessore 1.5 mm per impermeabilizzare fondo dei bioreattori dovrà
03/05/2016 avere le seguenti caratteristiche, salda ... erreno di qualsiasi natura

conformazione ed inclinazione.
Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
sistema di impermeabilizzazione di fondo I strato  *(lung.=(80*40)+(40*
50)+(40*13)) 1,50 5720,00 8´580,00
sistema di impermeabilizzazione scarpata I strato 1,20 1377,00 1´652,40

SOMMANO mq 10´232,40 6,50 66´510,60

29 / 29 Fornitura e posa di geomembrana in HDPE liscia. La geomembrane in

COMMITTENTE: Gest Srl 

A   R I P O R T A R E 476´588,73
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R I P O R T O 476´588,73

NP01 HDPE di spessore 1.5 mm per impermeabilizzare fondo dei bioreattori dovrà
03/05/2016 avere le seguenti caratteristiche, salda ... erreno di qualsiasi natura

conformazione ed inclinazione.
Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
sistema di impermeabilizzazione di fondo II strato  *(lung.=(80*40)+(40*
50)+(40*13)) 1,50 5720,00 8´580,00
sistema di impermeabilizzazione scarpata II strato 1,20 1377,00 1´652,40

SOMMANO mq 10´232,40 6,50 66´510,60

30 / 30 Fornitura e posa di geomembrana in HDPE liscia. La geomembrane in
NP01 HDPE di spessore 1.5 mm per impermeabilizzare fondo dei bioreattori dovrà
03/05/2016 avere le seguenti caratteristiche, salda ... erreno di qualsiasi natura

conformazione ed inclinazione.
Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
sistema di impermeabilizzazione di fondo III strato 1,50 4000,00 6´000,00
sistema di impermeabilizzazione scarpata III strato 1,20 414,00 496,80

SOMMANO mq 6´496,80 6,50 42´229,20

31 / 31 Realizzazione di letto di alloggiamento per pozzetti in polietilene dello
NP02 spessore di 20 cm e rinfianco degli stessi con materiale sabbioso.
03/05/2016 rinfianco e alloggiamento pozzetti  *(par.ug.=(14*(3*2,5*2,5))-(14*(1,4*

1,4*2,3))) 199,39 199,39

SOMMANO mc 199,39 10,00 1´993,90

32 / 32 Fornitura e posa in opera di argilla disposta a strati non superiori di 20 cm
NP03 rullata e compattata per la formazione di arginelli di confinamento dei
03/05/2016 biorettori. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
realizzazione argini di contenimento laterale  *(par.ug.=(2*0,50*80)+(2*0,5*
50)) 130,00 130,00

SOMMANO mc 130,00 10,00 1´300,00

33 / 33 Fornitura e posa di tubo macrofessurato De 90 mm PN10 a tre fessure
NP04 circonferenziali, in barre da 6 o 12 metri, compreso manicotti manicotti
03/05/2016 meccanici di interconnessione. I terminali di ogni dreno saranno con tubo

cieco De 90 mm PN10.
aspirazione biogas I strato  *(par.ug.=2*14) 28,00 40,00 1´120,00

SOMMANO m 1´120,00 20,50 22´960,00

34 / 34 Fornitura e posa di tubo macrofessurato De 90 mm PN10 a tre fessure
NP04 circonferenziali, in barre da 6 o 12 metri, compreso manicotti manicotti
03/05/2016 meccanici di interconnessione. I terminali di ogni dreno saranno con tubo

cieco De 90 mm PN10.
aspirazione biogas II strato  *(par.ug.=2*14) 28,00 40,00 1´120,00

SOMMANO m 1´120,00 20,50 22´960,00

35 / 35 Fornitura e posa di tubo macrofessurato De 90 mm PN10 a tre fessure
NP04 circonferenziali, in barre da 6 o 12 metri, compreso manicotti manicotti
03/05/2016 meccanici di interconnessione. I terminali di ogni dreno saranno con tubo

cieco De 90 mm PN10.
aspirazione biogas III strato  *(par.ug.=2*10) 20,00 40,00 800,00

SOMMANO m 800,00 20,50 16´400,00

36 / 36 Fornitura e posa tubazione HDPE DN 90 mm S8  per il trasporto del biogas,
NP05 conforme alle norme UNI 7614, classe PE 50/A S, compreso saldatura per
03/05/2016 polifusione e pezzi speciali.

aspirazione biogas  *(lung.=40+80+45+105) 270,00 270,00

SOMMANO m 270,00 25,00 6´750,00

COMMITTENTE: Gest Srl 

A   R I P O R T A R E 657´692,43
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R I P O R T O 657´692,43

37 / 37 Fornitura e posa in opera di sottostazione di regolazione in metallo per
NP07 aspirazione biogas prodotto da n. 8 attacchi.
03/05/2016 sottostazione di regolazione 1,00

SOMMANO corpo 1,00 8´500,00 8´500,00

38 / 38 Sottostazione di regolazione in metallo per l'aspirazione del biogas prodotto
NP06 dai bioreattori da 16 attacchi.
03/05/2016 sottostazione 1,00

SOMMANO corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

39 / 39 Motori di insufflazione aria.
NP08 motori insufflazione aria 14,00
03/05/2016

SOMMANO cadauno 14,00 7´500,00 105´000,00

40 / 40 Adeguamento impianto elettrico esistente e realizzazione di quadro elettrico
NP10 per il comando dell'impianto completo di sistema computerizzato per la
04/05/2016 supervisione e controllo dell'im ... trici dei vari componenti dell'impianto in

esecuzione antideflagranti, compresa la messa a terra delle apparecchiature.
realizzazione impianto elettrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

41 / 41 Fornitura e posa in opera di telo in polietilene, massa areica 200 gr/mq,
NP12 resistenza allo strappo 18.7 kg, resistenza alla trazione 43.8 kg.
06/05/2016 copertura temporanea rifiuti I-II e III  strato  *(par.ug.=14*40) 560,00 25,00 14´000,00

SOMMANO m2 14´000,00 2,50 35´000,00

42 / 42 Fornitura e posa in opera d icamera per la distribuzione dell'aria (plenum) in
NP13 polietilene, si ritiene compresa anche: la predisposizione per n. 8 allacci per
07/05/2016 tubazioni da 140 mm,  ... ezzi speciali quali curve e raccordi, i sistemi di

fissaggio e quanto altro serve per dare l'opera finita e funzionante.
per sistema di insufflazione per ciacun bioreattore 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 3´000,00 42´000,00

43 / 43 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
S1.04.0011.0 POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
01 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
07/05/2016 recinzione perimetrale di prot ... a, per l’intera durata dei lavori, al fine di

garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,20
per delimitare l'area da destinare ai bioreattori 420,00 420,00

SOMMANO m 420,00 12,00 5´040,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 893´232,43

T O T A L E   euro 893´232,43

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 001 I strato 234´546,45
 002 II strato 199´546,45
 003 III strato 134´395,38
 004 Preparazione fondo 94´692,00
 005 Predisposizione impiantistica, tubazioni e pozzetti 230´052,15
 006 0,00
 007 0,00
 008 0,00
 009 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 893´232,43

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Gest Srl 

A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 001 Riprofilatura e preparazione area 94´692,00 10,601
 002 Impermeabilizzazione e drenaggio di fondo 357´233,08 39,993
 003 Sistema estrazione percolato 34´425,76 3,854
 004 Sistema insufflazione aria 254´311,59 28,471
 005 Sistema captazione biogas 87´570,00 9,804
 006 Impianto elettrico 30´000,00 3,359
 007 Copertura temporanea fronte di abbancamento 35´000,00 3,918

Totale CATEGORIE euro 893´232,43 100,000

    Data, 07/05/2016

Il Tecnico

ED278263B43146E642F103942CC82230E21568C573ACD418F10CC574C4F728E252AC32FA8190C167114196D3E35C783325117F40F6E2C323A116A530087612C1532F06861583F44D49CE62106A3205A50864D91764761BD0F5CB2CE75BB5A3A724198FD7D0A51F03D72274C13FC61684392DF36200E2CCB1A41C1ABC7EDDB5CF005C20E0FAECDC19D0
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